

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Modernizacja Kina Sławińskiego Domu Kultury. Etap III – remont Sali Kinowej”** wprowadza się następujące zmiany:

Zamawiający w załączniku nr 3 do PFU **Wymagania dotyczące foteli kinowych**, wprowadza zmiany, polegające na **rezygnacji** z foteli o podwyższonym standardzie, kanap oraz wszystkich uchwytywów na napoje.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz stosując odpowiednio art. 4a ustawy Pzp **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 23.06.2017 r. do godz. 9⁰⁰.**

W związku w powyższym wprowadzono następujące zmiany w SIWZ:

1) część 18 - Opis sposobu przygotowania ofert – pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Oferta „Modernizacja Kina Sławińskiego Domu Kultury. Etap III – remont Sali Kinowej” oraz „nie otwierać przed 23.06.2017 r. do godz. 09¹⁵”.

2) część 19 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

- a) ust. 1 - Oferty należy składać do dnia **23.06.2017 r. do godz. 9⁰⁰** w Sławińskim Domu Kultury przy ul. Cieszkowskiego 2 (sekretariat, parter) pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy).
- b) ust. 3 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.06.2017 r. o godz. 9¹⁵**. **Gabinet dyrektora (parter).**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Dokonana modyfikacja SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Ogłoszenie o zmianach zostało opublikowane w BZP w dniu 20.07.2017 r.

Dyrektor
Sławińskiego Domu Kultury
Izabella Sozańska-Majchrzak